

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग-प्रथम, जयपुर

पी.डब्ल्यू.डी. कैम्पस, जैकब रोड, जयपुर क्लब के सामने, जयपुर फोन नं. 0141-2223525

क्रमांक: अमुअ/जोन-प्रथम/निविदा सूचना संख्या 01/2025-26/डी-133 दिनांक: 30/04/25

श्रीमान् निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- निविदा सूचना संख्या: 01/2025-26 के लिए नोट प्रकाशन करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना की प्रतियाँ हिन्दी भाषा में प्रकाशनार्थ संलग्न कर भिजवायी जा रही हैं, जिनका प्रकाशन एक प्रमुख क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं एक राज्य स्तरीय प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में तथा एक अखिल भारतीय स्तर के अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में, जो निविदा आमंत्रण के नोटिस के प्रकाशन के लिए विशेषीकृत हो, में केवल एक बार कम से कम स्थान पर नियमानुसार प्रकाशन कराने का श्रम करें। निविदा सूचना व विस्तृत निविदा की सॉफ्ट प्रति भी संलग्न सी.डी. में डी.आई.पी.आर. की वेब साईट पर प्रकाशन हेतु भिजवायी जा रही है।

प्रकाशन के बिलों की तीन प्रतियाँ भुगतान हेतु इस कार्यालय को भिजवाने का भी कष्ट करें। उक्त निविदा का प्रकाशन <http://sppp.rajasthan.gov.in> पोर्टल पर कर दिया गया है।

भवदीय,

संलग्न:-NIB No.

UBN No.

(ई हस्ताक्षर)

(अनुपम गुप्ता)

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
सानिवि संभाग-प्रथम, जयपुर

क्रमांक: अमुअ/जोन-प्रथम/निविदा सूचना संख्या 01/2025-26/डी-

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य अभियन्ता एवम अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 मुख्य अभियन्ता पथ/एन.एच/एस.एस./भवन/पीएमजीएसवाई/गुण नियंत्रण/ब्रिज/सीआरआईएफ सानिवि राजस्थान, जयपुर।
- 5 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग -जोन समस्त।
- 6 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग - पीपीपी, जयपुर।
- 7 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग - विद्युत क्षेत्र जयपुर।
- 8 अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0विभाग वृत्त
- 9 अधीक्षाधी अभियन्ता सा0नि0विभाग खण्ड
- 10 अध्यक्ष, राजस्थान बिल्डर्स एसोसियेशन,
- 11 अध्यक्ष, जयपुर बिल्डर्स एसोसियेशन,
- 12 ए.सी.पी. सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Anupam Gupta
Designation: Additional Chief
Engineer
Date: 2025.04.30 18:14:14 IST
Reason: Approved

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग-प्रथम, जयपुर

पी.डब्ल्यू.डी. कैम्पस, जैकब रोड, जयपुर क्लब के सामने, जयपुर फोन नं. 0141-2223525

क्रमांक: अमुअ/जोन-प्रथम/निविदा सूचना संख्या 01/2025-26/डी-133 दिनांक: 30/04/25

निविदा सूचना संख्या : 01/2025-26

मुख्यालय का नाम	कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग-प्रथम, जयपुर
निविदा का कार्य	मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के अन्तर्गत सीकर एवं झुन्झुनूजिले में सड़क निर्माण कार्य (08 कार्य)
निविदा की कुल लागत	रु.14583.00 लाख
धरोहर राशि (रुपयों में)	सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों हेतु -अनुमानित लागत का 0.5% (आधा प्रतिशत) अन्य संवेदकों हेतु -अनुमानित लागत का 2% (दो प्रतिशत)
प्रोसेसिंग शुल्क, निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा कराने की प्रक्रिया	वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र प.6(5)/वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ई ग्रास पर ऑनलाईन माध्यम से चालान द्वारा (परिपत्र संलग्न) 1. प्रोसेसिंग शुल्क रु0 2500.00- 8658-00-102-16-02 निर्माण विभाग 2. निविदा शुल्क रु0 5000.00 -0075-00-800-52-01 3. धरोहर राशि - 8443-00-108-00-00
निविदा आवेदन/डाउनलोड करने की तारीख	03.05.2025को प्रातः 09.30 बजे से 30.05.2025सांय 6:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा जमा कराने की तारीख	03.05.2025को प्रातः 09.30 बजे से 30.05.2025सांय 6:00 बजे तक
प्री-बिड मिति की तारीख	14.05.2025को दोपहर 12:00 बजे कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सानिवि संभाग-प्रथम, जयपुर
तकनीकी निविदा खोलने की तारीख	02.06.2025 को दोपहर 12:15 बजे
वित्तीय निविदा खोलने की तारीख	तकनीकी निविदा खोलने के पश्चात् योग्य निविदादाताओं को सूचित किया जावेगा।

(अनुपम गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
सानिवि संभाग-प्रथम, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Anupam Gupta
Designation: Additional Chief
Engineer
Date: 2025.04.30 18:14:14 IST
Reason: Approved

(समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत)

E-mail :- acezljpr.pwd@rajasthan.gov.in

OFFICE OF THE ADDITIONAL CHIEF ENGINEER PWD ZONE-I JAIPUR

PWD Campus, Jacob Road, Infront of Jaipur Club, Jaipur (O) 0141-2223525

No.: ACE-I/Zone-I/NIT No. 01/2025-26/D- 133

Date : 30/04/25

NOTICE INVITING BID

CM Budget Announcement 2025-26 road works(08 Nos.) of Sikar and Jhunjhunu District are invited from interested bidders from dated 03.05.2025 at 09:30 AM upto dated 30.05.2025 at 06:00 PM, other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.raj.nic.in>) of the state; and pwd.rajasthan.gov.in departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 14583.00 lacs

NIB No.

UBN No.

(Anupam Gupta)
Additional Chief Engineer
PWDZone-I Jaipur

क्र.सं.	जिला	कार्य का नाम	UBN No.
1	सीकर	सामोता की ढाणी (कोटडी लुहारवास) से आभावास बाया भैरा, सुखपुरा, गोकुल का बास, सुरपुरा, झुफा, जानकीपुरा, गोल्डी जोहडी, विजयपुरा, साथलिया, लाखनी, तपीपल्या सड़क	PWD2526WLOB01086
2	सीकर	एनएच-52 रिंगस से श्रीमाधोपुर (एसएच-113 किमी 80/0 से 89/0 व एसएच-37 किमी 56/600 से 59/600)	PWD2526WLOB01087
3	सीकर	सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य नेछवा मुख्य बस स्टेण्ड से उपखण्ड कार्यालय नेछवा एवं बालाजी स्टेण्ड तक सड़क	PWD2526WLOB01088
4	सीकर	रसीदपुरा से आकवा तक सड़क निर्माण कार्य।	PWD2526WLOB01089
5	झुन्झुनू	झागुका की ढाणी-जाखल तिराह- धीवा की जोहडी, इसरोट बालाजी मंदिर गाड़ोदिया की ढाणी-मुण्डों की ढाणी-मीणा की ढाणी, जोहड़ झरड़ावली ढाणी-चरणदास जी मंदिर से मिखाली जोहडी-भगेरा से बुगाला गिरानी जोहडी (सोटवारा)	PWD2526WLOB01120
6	झुन्झुनू	पीएचसी बुगाला से छऊ खेदडो की ढाणी, नवलडी में श्मशान से लेकर बदरीया वाली ढाणी, डूमरा पावर हाउस से लेकर जेजूसर डाबडी बलौदा, राणासर से लेकर डाबडी बलौदा, डूढिया की ढाणी से बेरी, परसरामपुरा में सिगनोर मुख्य सड़क से खेदड की सीमा तक, परसरामपुरा रामदेव मंदिर सड़क, जाखल गौशाला से डूडियो का बास, कोलसिया की सड़क	PWD2526WLOB01121
7	झुन्झुनू	मण्डावा में एमडीआर-25बी से कमालसर से दिलोई दक्षिण से सिरियासर खुर्द-पुरिया-दिलाई-पुलिया का बास-कुमास-शेखसर-नांद का बास-नांद स्टेण्ड-तोलियासर से एसएच-37 तक सड़क चौड़ाईकरण व सुदृढीकरण	PWD2526WLOB01122
8	झुन्झुनू	चिड़ावा (एसएच-8) से उद्यमपुरा- बास कल्याणा-काकोडा-जयसिंहवास -बेरला-बलौदा (हरियाण सीमा) तक एमडीआर-317	PWD2526WLOB01123

Signature valid

Digitally signed by Anupam Gupta
Designation: Additional Chief
Engineer
Date: 2025.04.30 18:14:14 IST
Reason: Approved

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग-प्रथम, जयपुर
पी.डब्ल्यू.डी. कैम्पस, जैकब रोड, जयपुर क्लब के सामने, जयपुर फोन नं. 0141-2223525

क्रमांक: अमुअ/जोन-प्रथम/निविदा सूचना संख्या 01/2025-26/डी-133 दिनांक: 30/4/25

निविदा सूचना संख्या : 01/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से संभाग प्रथम, जयपुर के अन्तर्गत मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के अन्तर्गत सीकर एवं झुन्झुनू जिले में सड़क निर्माण कार्य (कुल 08 कार्य) हेतु मय पांच वर्ष मरम्मत/दोष निवारण के लिए उपर्युक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों में तथा केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डांक एवम् दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान के 'बी', 'ए' एवं 'एए' श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हों, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया के माध्यम से ऑन लाइन निविदा प्राप्त की जावेगी। ई-निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट <http://www.pwd.rajasthan.gov.in/> व <http://eproc.rajasthan.gov.in> व <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।

(अनुपम गुप्ता)
 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
 सा.नि.वि. संभाग-प्रथम, जयपुर

क्र.सं.	जिला	कार्य का नाम	UBN No.
1	सीकर	सामोता की ढाणी (कोटडी लुहारवास) से आभावास वाया भैरा, सुखपुरा, गोकुल का बास, सुरपूरा, झुफा, जानकीपुरा, गोल्डी जोहडी, विजयपुरा, साथलिया, लाखनी, तपीपल्या सड़क	PWD2526WLOB01086
2	सीकर	एनएच-52 रींगस से श्रीमाधोपुर (एसएच-113 किमी 80/0 से 89/0 व एसएच-37 किमी 56/600 से 59/600)	PWD2526WLOB01087
3	सीकर	सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य नेछवा मुख्य बस स्टेण्ड से उपखण्ड कार्यालय नेछवा एवं बालाजी स्टेण्ड तक सड़क	PWD2526WLOB01088
4	सीकर	रसीदपुरा से आकवा तक सड़क निर्माण कार्य।	PWD2526WLOB01089
5	झुन्झुनू	झागुका की ढाणी-जाखल तिराह- धौवा की जोहडी, इसरोट बालाजी मंदिर गाडोदिया की ढाणी-मुण्डों की ढाणी-मीणा की ढाणी, जोहड़ झरझावली ढाणी-चरणदास जी मंदिर से मिखाली जोहडी-भगेरा से बुगाला गिरानी जोहडी (सोटवारा)	PWD2526WLOB01120
6	झुन्झुनू	पीएचसी बुगाला से छऊ खेदडो की ढाणी, नवलडी में श्मशान से लेकर बदरीया वाली ढाणी, डूमरा पावर हाउस से लेकर जेजूसर डाबडी बलौदा, राणासर से लेकर डाबडी बलौदा, डूडिया की ढाणी से बेरी, परसरामपुरा में सिगनोर मुख्य सड़क से खेदड की सीमा तक, परसरामपुरा रामदेव मंदिर सड़क, जाखल गौशाला से डूडियो का बास, कोलसिया की सड़क	PWD2526WLOB01121
7	झुन्झुनू	मण्डावा में एमडीआर-25बी से कमालसर से दिलोई दक्षिण से सिरियासर खुर्द-पुरिया-दिलाई-पुलिया का बास-कुमास-शेखसर-नांद का बास-नांद स्टेण्ड-तोलियासर से एसएच-37 तक सड़क चौड़ाईकरण व सुदृढीकरण	PWD2526WLOB01122
8	झुन्झुनू	चिड़ावा (एसएच-8) से उद्यमपुरा- बास कल्याणा-काकोडा-जयसिंहवास -बेरला-बलौदा (हरियाण सीमा) तक एमडीआर-317	PWD2526WLOB01123

Signature valid

Digitally signed by Anupam Gupta
 Designation: Additional Chief
 Engineer
 Date: 2025.04.30 18:14:14 IST
 Reason: Approved

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग-प्रथम, जयपुर

पी.डब्ल्यू.डी. कैम्पस, जैकब रोड, जयपुर क्लब के सामने, जयपुर फोन नं. 0141-2223525

क्रमांक: अमुअ/जोन-प्रथम/निविदा सूचना संख्या 01/2025-26/डी-133 दिनांक: 30/04/25

निविदा सूचना संख्या : 01/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से संभाग प्रथम, जयपुर के अन्तर्गत मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के अन्तर्गत सीकर एवं झुन्झुनू जिले में सड़क निर्माण कार्य (कुल 08 कार्य) हेतु मय पांच वर्ष मरम्मत/दोष निवारण के लिए उपर्युक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों में तथा केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डांक एवम् दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान के 'बी', 'ए' एवं 'एए' श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया हेतु ऑन लाइन निविदाये निम्न प्रकार से आमंत्रित की जाती है :-

क्र.सं.	जिला	कार्य/पैकेज का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ऑन लाईन निविदा खोलने का स्थान	ई ग्रास पर चालान बनाने हेतु कार्यालय का नाम/ ऑफिस आई.डी
1	सीकर	सामोता की ढाणी (कोटडी लुहारवास) से आभावास वाया भैरा, सुखपुरा, गोकुल का बास, सुरपूरा, झुफा, जानकीपुरा, गोल्डी जोहडी, विजयपुरा, साथलिया, लाखनी, तपीपल्या सड़क	3017.00	15 माह	अति.मु.अभियन्ता सा.नि.वि. संभाग-I, जयपुर	अधि. अभि. सानिवि खण्ड-प्रथम सीकर Office ID: 14116
2	सीकर	एनएच-52 रींगस से श्रीमाधोपुर (एसएच-113 किमी 80/0 से 89/0 व एसएच-37 किमी 56/600 से 59/600)	4119.00	15 माह	अति.मु.अभियन्ता सा.नि.वि. संभाग-I, जयपुर	अधि. अभि. सानिवि खण्ड नीमकाथाना Office ID: 12325
3	सीकर	सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य नेछवा मुख्य बस स्टेण्ड से उपखण्ड कार्यालय नेछवा एवं बालाजी स्टेण्ड तक सड़क	387.00	08 माह	अति.मु.अभियन्ता सा.नि.वि. संभाग-I, जयपुर	अधि. अभि. सानिवि खण्ड लक्ष्मणगढ़ Office ID: 41193
4	सीकर	रसीदपुरा से आकवा तक सड़क निर्माण कार्य।	323.00	08 माह	अति.मु.अभियन्ता सा.नि.वि. संभाग-I, जयपुर	अधि. अभि. सानिवि खण्ड-II सीकर Office ID-14116
5	झुन्झुनू	झागुका की ढाणी-जाखल तिराह-धींवा की जोहडी, इसरोट बालाजी मंदिर गाड़ोदिया की ढाणी-मुण्डों की ढाणी-मीणा की ढाणी, जोहड़ झरझावली ढाणी-चरणदास जी मंदिर से भिखाली जोहडी-भगेरा से बुगाला गिरानी जोहडी (सोटवारा)	904.00	10 माह	अति.मु.अभियन्ता सा.नि.वि. संभाग-I, जयपुर	अधि. अभि. सानिवि खण्ड नवलगढ़ Office ID: 6631

Signature valid

Digitally signed by Anupam Gupta
Designation: Additional Chief Engineer
Date: 2025.04.30 18:14:14 IST
Reason: Approved

क्र.सं.	जिला	कार्य/पैकेज का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ऑन लाईन निविदा खोलने का स्थान	ई ग्रास पर चालान बनाने हेतु कार्यालय का नाम/ ऑफिस आई.डी
6	झुन्झुनू	पीएचसी बुगाला से छऊ खेदडो की ढाणी, नवलडी में श्मशान से लेकर बदरीया वाली ढाणी, डूमरा पावर हाउस से लेकर जेजूसर डाबडी बलौदा, राणासर से लेकर डाबडी बलौदा, डूढिया की ढाणी से बेरी, परसरामपुरा में सिगनोर मुख्य सड़क से खेदड की सीमा तक, परसरामपुरा रामदेव मंदिर सड़क, जाखल गौशाला से डूढियो का बास, कोलसिया की सड़क	510.00	10 माह	अति.मु.अभियन्ता सा.नि.वि. संभाग-1, जयपुर	अधि. अभि. सानिवि खण्ड नवलगढ़ Office ID: 6631
7	झुन्झुनू	मण्डावा में एमडीआर-25बी से कमालसर से दिलोई दक्षिण से सिरियासर खुर्द-पुरिया-दिलाई- पुलिया का बास-कुमास-शेखसर-नांद का बास-नांद स्टेण्ड-तोलियासर से एसएच-37 तक सड़क चौड़ाईकरण व सुदृढीकरण	2159.00	12 माह	अति.मु.अभियन्ता सा.नि.वि. संभाग-1, जयपुर	अधि. अभि. सानिवि खण्ड झुन्झुनू Office ID: 17256
8	झुन्झुनू	चिड़ावा (एसएच-8) से उद्यमपुरा- बास कल्याणा-काकोडा-जयसिंहवास -बेरला-बलौदा (हरियाण सीमा) तक एमडीआर-317	3164.00	15 माह	अति.मु.अभियन्ता सा.नि.वि. संभाग-1, जयपुर	अधि. अभि. सानिवि खण्ड चिड़ावा Office ID: 41789

- निविदा प्रपत्रों को बेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले, संवेदक निविदा इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में बेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा कराएँ।
- निविदा हेतु पात्र संवेदकों की श्रेणी
 किसी भी सीमा तक : "ए" श्रेणी संवेदक
 रुपये 1000 लाख तक : "ए" श्रेणी संवेदक
 रुपये 500 लाख तक : "बी" श्रेणी संवेदक
 रुपये 150 लाख तक : "सी" श्रेणी संवेदक
 रुपये 30 लाख तक : "डी" श्रेणी संवेदक

3. निविदा शुल्क (बोली दस्तावेज मूल्य) निम्नानुसार निर्धारित हैं -

कार्य की अनुमानित राशि (लाखों में)	निविदा शुल्क
0-50 लाख	500/- रुपये
50-100 लाख	1500/- रुपये
100-500 लाख	2000/- रुपये
500 लाख से अधिक	2500/- रुपये

Signature valid

Digitally signed by Anupam Gupta
 Designation: Additional Chief
 Engineer
 Date: 2025.04.30 18:14:14 IST
 Reason: Approved

4. निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक 03.05.2025 प्रातः 09:30 बजे से 30.05.2025 सायं 06:00 बजे तक होगी।
- (अ) निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में बेव साइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 03.05.2025 प्रातः 09:30 बजे से 30.05.2025 सायं 06:00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं। प्राप्त निविदा, इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में बेव साइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर, संबंधित कार्यालय में दिनांक 02.06.2025 दोपहर 12:15 बजे खोली जायेगी।
- (ब) यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेंगी।
- (स) निविदा जमा कराने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।
5. कार्यों के सम्मुख उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यालय में संवेदक द्वारा दिनांक 03.05.2025 प्रातः 09:30 बजे से 30.05.2025 सायं 06:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्रों को देखा जा सकता है अथवा वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदादाता के लिए योग्यता सूचना तथा निविदादाता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम शर्त एवं अन्य विवरण वर्णित है।
6. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि शामिल है।
7. मरम्मत/दोष निवारण अवधि कार्य समाप्ति से पांच वर्ष होगी।
8. वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 22.10.2021 के अनुसार सफल संवेदक को Unbalanced Bid (15% Below on estimated bid value) पर Additional Performance Security जमा करानी होगी। यह राशि निविदादाता को Letter of Acceptance जारी होने के 10 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी। यह राशि नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स गारंटी, अन्य Government Securities के रूप में जमा करायी जा सकती है जिसकी वैधता कार्य समाप्ति की निर्धारित अवधि से एक माह अधिक होनी चाहिये। यह राशि को संबंधित अधिशाषी अभियन्ता सानिवि खण्ड के नाम देय हो तो जमा करवाकर कार्यालय में मय निर्धारित स्टॉम्प ड्यूटी के साथ उपस्थित होकर अनुबन्ध निष्पादित करना अनिवार्य है।
9. वस्तु एवं सेवाकर (GST) दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी होने के कारण निविदादाताओं (Bidders) का नियमानुसार GST में पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है, जिसकी प्रति निविदा प्रपत्रों के साथ E-PROC पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। GST प्रावधानों के अनुसार संवेदकों को GST से सम्बन्धित समस्त टैक्स (Tax) जमा कराना अनिवार्य होगा तथा इसके प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार संवेदकों के बिलों में से कटौतियां की जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by Anupam Gupta
Designation: Additional Chief
Engineer
Date: 2025.04.30 18:14:14 IST
Reason: Approved

10. संवेदकों को निविदा के साथ उनके रजिस्ट्रेशन की प्रति नवीनतम पुनर्विलोकन आदेश की प्रति सहित (यदि लागू हो तो) आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी।
11. संवेदकों को नियमानुसार आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी।
12. Following are the important task to be carried out during the DLP by the contractor:

S.No	Name of item/activities in one year	Frequency of operations
1	Maintenance of road including filling pot holes and patch repair etc.	As and when required.
2	Maintenance of road shoulder in proper condition to make them free from excessive edge drop-offs, roughness and scouring or pot holes.	As and when required
3	Cleaning of surface drains including reshaping to maintain free flow of water.	Twice in a year
4	Cleaning of culverts for free flow of water	Twice in a year
5	Maintenance of CD works.	As and when required
6	Maintenance of road signs, pavement markings and other traffic control devices.	Maintenance as and when required. Repainting once in a year
7	Clearing of tree branches / shrubs to keep the sight distance visible all the time.	Once generally after rains (In case of areas having rainfall more than 1500 mm per year, as and when required.
8	Maintenance of CC joints	Once in a year/whenever required.
9	Re-fixing displaced guardstones	Once in a year
10	Maintenance of guardrails and parapet rails	Maintenance as and when required. Repainting once in a year
11	Maintenance of 200m and kilometer stones	Maintenance as and when required. Repainting once in a year

- a. The DLP shall be ten years for RoBs/ major bridges/flyovers, and approaches.
- b. The DLP for standalone CC road projects and aggregate CC road works longer than 500 meters in a road works shall be ten years.

The security deposit proportionate to the works at (a) & (b) shall be refunded only after completion of DLP of 10 years. For bituminous approaches to structures, the riding quality shall be maintained as per IRC guidelines during DLP.

Signature valid

Digitally signed by Anubam Gupta
Designation: Additional Chief
Engineer
Date: 2025.04.30 18:14:14 IST
Reason: Approved

12. विशेष शर्त :-

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 (RTPP Act 2012) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 (RTPP Rules 2013) की समस्त शर्तें मान्य होगी। उक्त शर्तों में एक्ट की धारा 42 निम्न प्रकार से है :-

42 :- उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप :-

(2) बोली लगाने वाला जो :-

- (क) वित्तीय बोलियों के खुलने के पश्चात् उपापन प्रक्रिया से हटता है।
- (ख) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् उपापन प्रक्रिया से हटता है।
- (ग) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् उपापन सविदा करने के असफल होता है।
- (घ) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् बोली लगाने वाले दस्तावेजों के निबन्धनों में अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में वैध आधारों के बिना असफल रहता है।

यह बोली लगाने वाले दस्तावेजों या सविदा में उपलब्ध अवलम्बन के अतिरिक्त ऐसे होगा जो पचास लाख रुपये या उपापन के निर्धारित मूल्य के दस प्रतिशत जो भी कम हो, तक का हो सकेगा।

- 13. उक्त कार्यों की निविदा, निविदा जमा कराने की अन्तिम दिनांक से 90 दिवसों तक मान्य (Open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 14. यदि नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त संबंधी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसे कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
- 15. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ सेवारत लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबंध रद्द किया जा सकेगा।
- 16. निविदादाता इन प्रपत्रों को Download कर सकते हैं।
- 17. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सानिवि राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एसीई(एम)पीडब्ल्यूडी/एसपीपीपी/13-14/डी-914 दिनांक 06.01.2014 के अनुसार उक्त कार्यों के लिये प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी निम्न प्रकार होंगे।

क्र.स.	प्रोक्योरमेंट एन्टिटी लेवल	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	अधिशायी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता (सम्बन्धित)	अतिरिक्तमुख्य अभियन्ता (सम्बन्धित)
1	अधीक्षण अभियन्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सम्बन्धित)	मुख्य अभियन्ता (सम्बन्धित)
3	अति० मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता (सम्बन्धित)	शासन सचिव सा०नि०वि०
4	मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता एवं अति० सचिव	शासन सचिव सा०नि०वि०

Signature valid

Digitally signed by Anupam Gupta
Designation: Additional Chief
Engineer
Date: 2025.04.30 18:14:14 IST
Reason: Approved

18. भाग लेने वाले संवेदक द्वारा यह शपथपत्र (रूपये 100/- पर) दिया जाना आवश्यक होगा कि संवेदक को किसी भी कारण से निविदा में भाग लेने हेतु डिबार तो नहीं किया गया है। ऐसा पाये जाने पर या अन्य माध्यम/पोर्टल से ऐसी स्थिति पाई जाती है तो निविदा कमेटी उसकी प्रस्तुत निविदा को निरस्त करने व RTPP Rules/Act एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के तहत कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगी।
19. The bid capacity mulpling factor for potential assessment/post qualification assessment in clause 3(v) will be in-accordance with ammended provision issued by CE&AS, PWD letter No. CE&AS PWD/Bid Evaluation/Sec.III/D-4295 dated 15.02.2025 (RajKaj Ref. No. 12902163)
20. ई-टेंडरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश
- अ. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदा दाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट "www.eproc.rajasthan.gov.in" से डाउनलोड (Down load) कर सकते हैं।
- ब. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट "www.eproc.rajasthan.gov.in" पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट - 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदा दाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- स. निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
- द. ऑन लाइन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेगी।
- य. इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
- र. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- ल. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन दर्ज करें।

(अनुपम गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
सानिवि संभाग-प्रथम, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Anupam Gupta
Designation: Additional Chief
Engineer
Date: 2025.04.30 18:14:14 IST
Reason: Approved

क्रमांक: अमुअ/जोन-प्रथम/निविदा सूचना संख्या 01/2025-26/डी-

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर ।
- 2 निजी सचिव, सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर ।
- 3 मुख्य अभियंता एवम अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- 4 मुख्य अभियंता पथ/एन.एच./एस.एस./भवन/पीएमजीएसवाई/गुण नियंत्रण/ब्रिज/सीआरआईएफ सानिवि राजस्थान, जयपुर ।
- 5 अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जोन समस्त ।
- 6 अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग - पीपीपी, जयपुर ।
- 7 अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग - विद्युत क्षेत्र जयपुर ।
- 8 अधीक्षण अभियंता सा0नि0विभाग वृत्त
- 9 अधीक्षापी अभियंता सा0नि0विभाग खण्ड
- 10 अध्यक्ष, राजस्थान बिल्डर्स एसोसियेशन,
- 11 अध्यक्ष, जयपुर बिल्डर्स एसोसियेशन,
- 12 ए.सी.पी. सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर ।

(अनुपम गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
सानिवि संभाग-प्रथम, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Anupam Gupta
Designation: Additional Chief
Engineer
Date: 2025.04.30 18:14:14 IST
Reason: Approved



Government of Rajasthan State Public Procurement Portal



NIB Details

[Print](#) [Close](#)

Department Details:

Department Name	CE Public Works Department
Department Type	State Government Department
Procuring Entity Name:	Mr. Jagdish Yadav
Procuring Entity Contact:	Email: seskr[dot]pwd[at]rajasthan[dot]gov[dot]in, Mobile: 9799298171
Office Address:	PWD Circle Sikar, PWD Dak Bunglow Campus, Sikar, Sikar, (Sikar), PIN:332001, Landline No.:01572242797, Fax No.:

NIB Details:

NIB Code	PWD2526A0361
NIB Reference no.	NIT-01/2025-26 ACE PWD ZONE-I JAIPUR

Document	Financial Year	Publish Date	Uploaded on	Published Bids
[English n हिन्दी] 364.35 KB	2025 - 2026	30/04/2025	30/04/2025	4 / 4

Publish Bid Details:

Cover(s)	Document	Bid Title / (UBN)	Amount()	Bid Type	Open Date	End Date
+ 2	[English n हिन्दी] 2.87 MB	सामोता की ढाणी (कोटडी लुहारवास) से आभावास वाया भैरा, सुखपुरा, गोकुल का बास, सुरपूरा, झुफा, जानकीपुरा, गोल्डी जोहडी, विजयपुरा, सायलिया, लाखनो, तपीपल्या सड़क (PWD2526WLOB01086)	30170000 0.00	Works	02/06/2025	30/05/2025
+ 2	[English n हिन्दी] 1.71 MB	एनएच-52 रींगस से श्रीमाधोपुर (एसएच-113 किमी 80/0 से 89/0 व एसएच-37 किमी 56/600 से 59/600) (PWD2526WLOB01087)	41190000 0.00	Works	02/06/2025	30/05/2025
+ 2	[English n हिन्दी] 1.71 MB	सुदहीकरण एवं चौडाईकरण कार्य नेछवा मुख्य बस स्टैण्ड से उपखण्ड कार्यालय नेछवा एवं बालाजी स्टैण्ड तक सड़क (PWD2526WSOB01088)	38700000. 00	Works	02/06/2025	30/05/2025
+ 2	[English n हिन्दी] 1.71 MB	रसीदपुरा से आकवा तक सड़क निर्माण कार्य (PWD2526WSOB01089)	32300000. 00	Works	02/06/2025	30/05/2025

Sh Manish Mathur Joint Secretary, Finance (Financial Rules) Department

Finance (SPFC) Department, Govt. Secretariat, Jaipur (Rajasthan) - 302 005
Contact No.: (Technical Help) 0141-2743455
Email: cao[dot]spfc[at]rajasthan[dot]gov[dot]in
Version: 3.58.01.25 Dated: 31 January 2025



470 Live User

This web site is best viewed in Mozilla, Chrome, Microsoft Edge, IE 10 or latest web browsers, with screen resolution 1024 x 768



Government of Rajasthan State Public Procurement Portal



NIB Details

[Print](#) [Close](#)

Department Details:

Department Name	CE Public Works Department
Department Type	State Government Department
Procuring Entity Name:	Mr. Rohitash Kumar
Procuring Entity Contact:	Email: eepwdchirawa[at]gmail[dot]com, Mobile: 9461104900
Office Address:	PWD Division Chirawa, PWD office, Near Post office Chirawa, Chirawa, (Jhunjhunu), PIN:333026, Landline No.:000 0000000, Fax No.:

NIB Details:

NIB Code	PWD2526A0367
NIB Reference no.	01/2025-2026 ACE ZONE I JAIPUR

Document	Financial Year	Publish Date	Uploaded on	Published Bids
[English] 153.25 KB	2025 - 2026	01/05/2025	01/05/2025	4 / 4

Publish Bid Details:

Cover(s)	Document	Bid Title / (UBN)	Amount(₹)	Bid Type	Open Date	End Date
+ 2	[English] 2.87 MB	Construction of road From Jhaguka ki Dhani-Jakhal Tira ha-Dheenwa ki Johdi Ishrot Balaji Mandir Gadodiya ki D hani Moondo ki Dhani-Meena ki Dhani,Johad Jhaldawali Dhani-Chrandasji mandir to Bhikhali Johdi-Bhagera to B ugala Girani Johdi(Sotwara) (PWD2526WLOB01120)	₹ 90400000.00	Works	02/06/2025	30/05/2025
+ 2	[English] 2.87 MB	Construction of road From Phc Bugala to Chhau Khedar o ki Dhani, Nawaldi Shamshan to Badariya Dhani, Dum ara Power House to Jejusr Dabadi Baloda, Ranasar to Dabadi Baloda, Dudiyo ki Dhani to Beri, Parasrampura Siganor Main Road to Up to Khedar (PWD2526WLOB01121)	₹ 51000000.00	Works	02/06/2025	30/05/2025
+ 2	[English] 2.87 MB	Strengthening & Widening work of MDR25B to Kam alsar to Deloi South to Siryasar Khurd Puria Deloi Punia Ka Bass Kumas Shekhsar Nand Ka Bass Nand stand Toli yasar to SH37 in Mandawa (PWD2526WLOB01122)	₹ 215900000.00	Works	02/06/2025	30/05/2025
+ 2	[English] 2.87 MB	Widening and Strengthening Chirawa (SH 08) to Udam pura-Bas Kalyana- Kakoda- Jaisinghwas- Berla -Baloda upto Hariyana Border (MDR 317) (PWD2526WLOB01123)	₹ 316400000.00	Works	02/06/2025	30/05/2025

Sh Manish Mathur Joint Secretary, Finance (Financial Rules) Department

Finance (SPFC) Department, Govt. Secretariat, Jaipur (Rajasthan) - 302 005

Contact No.: (Technical Help) 0141-2743455

Email:cao[dot]spfc[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

Version: 3.58.01.25 Dated: 31 January 2025



494 Live User

This web site is best viewed in Mozilla, Chrome, Microsoft Edge, IE 10 or latest web browsers, with screen resolution 1024 x 768